

Kivonat

Heréd Község Önkormányzatának 2009. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

75/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Heréden

1. rész Tájház felújítása
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása
3. rész: Iskola kerítés létesítése

tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról készült, a határozat mellékletét képező összegzés alapján a közbeszerzési eljárás nyerteseként az

1. részre Tájház felújítása 4.304.856 Ft+ Áfa;
2. részre Művelődési Ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása 19.849.392 Ft + Áfa;
3. részre Iskola kerítés létesítése 4.164.300 Ft+ Áfa

vállalkozási díjért a Viktória Épker Kft.(Kartal) ajánlatát fogadja el, második helyezettet a Képviselő-testület nem nevez meg, az összegzésben foglaltak alapján a Bereczki és Társa Kft.(Heréd) és a Tri- Bont Kft.(Szöd) ajánlatait érvénytelennek nyilvánítja.

2. Felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Név: Heréd Község Önkormányzata
Székhely: 3011 Heréd, Rákóczi út 39.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Heréden

1. rész Tájház felújítása

Heréd

377 hrsz.

A tájház alapozása, falai, födém szerkezetei, kéményei, nyílászárói, tetőszerkezete, valamint a tetőlecezés és a héjalás kerül felújításra. Az újonnan falazott faszerkezetek alá betonsáv alap készül, melyet monolit vasbeton talpkoszorú egészít ki. Megtörténik a vályog falazat pótlása, megerősítése, új falazatok készítése. A nyílászárókat cserélni, és felújítani kell.

A tájház kerítése is felújításra kerül. A kerítés kialakítása során oszlopok elhelyezése, kapuk, és kerítés kialakítására kerül sor. A faanyagokat beépítés előtt légmentesítő anyaggal és gombamentesítővel kell kezelni, beépítés után a látszódo fafelületek pácolást kapnak barna színben.

2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása

Heréd

323; 324; 325/6 hrsz.

Művelődési ház és környezetének felújítása: A homlokzat és annak vakolat felújítása során hőszigetelés és külső színezés is történik. Az épület körüli járdák a középülethez méltó térburkolattal kerülnek lefedésre, ezzel párhuzamosan fizikai akadálymentesítés is végbemegy. A meglévő nyílászárók cseréjére kerül sor.

Iskolakert parki sétány felújítása: Új elemekkel, utcabútorokkal (padok, hulladékátrolók) történő kiegészítés, szilárd szegélyelemek között kiépített murvaburkolat. A zöldfelület élővilága is megújul.

3. rész: Iskola kerítés létesítése

Heréd

323.hrsz. Iskola

Iskola udvar lezárása: Az iskola udvar funkcionális használatának biztosítása, a bitumenes pálya és szűkebb környezetében kapukkal ellátott kerítés létesítése. Hossza 140 m. Beton alapba rögzített oszlopokhoz fogatott előre gyártott fém kerítés elemekből.

3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:-

d)* Az ellenszolgáltatás összege:

Heréden

1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA

2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása 19 849 392 Ft+ ÁFA

3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA

5. A benyújtott ajánlatok száma:3

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

Név: Viktória-Épker Kft.

Cím: 2173 Kartal, Bocskai út 9.

Ajánlat:

Heréden

1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA

2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása 19 849 392 Ft+ ÁFA

3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:-

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontthatárok közötti pontszámot:-

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Név: Bereczi és Társa Kft.

Cím: 3011 Heréd, Kökényesi út 34.

Az írott oldalak sorszámozása nem történt meg az ajánlattételi felhívás VI.3.6. pontjában foglaltak ellenére.

A tartalomjegyzék nem tartalmaz oldalszámokat az ajánlattételi felhívás VI.3.6. pontjában foglaltak ellenére.

Ajánlattevő nem nyilatkozott a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról.

A szerződés tervezetben az ajánlati árat nem részenként külön-külön töltötte ki a dokumentációban foglalt rendelkezés ellenére.

A bankinformációs levél tartalmából nem állapítható meg az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjában foglalt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel megléte.

Az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja szerint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot az 1-3. rész tekintetében a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző három évben a közbeszerzés tárgyára vonatkozó kivitelezések ismertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell benyújtani (Kbt. 68. § (2) bek.: A 67. § (2) bekezdése a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)

Az ajánlat nem tartalmaz műszaki ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.

Az ajánlat nem tartalmaz pénzügyi, számlázási ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.

A dokumentáció 13. pontja szerint ajánlattevők kötelesek a beárazott költségvetési kiírást, az összesítőket, a főösszesítőt, a pénzügyi-számlázási ütemtervet és a műszaki ütemtervet (legalább hetenkénti és szakági bontásban), valamint a kitöltött szerződés tervezetet elektronikusan is az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani digitális adathordozón – CD-n – az ajánlattételi dokumentációval együtt, abba becsomagolva. Az ajánlathoz cd nem került becsatolásra.

1. rész: Tájház felújítása:

Külső átalakítás és felújítás:

Az ajánlat 9. sorszámú tételében minőségi és mennyiségi eltérés van C8 helyett C12 minőségű beton, illetve mennyiségben 6,3 m³ helyett 3,05 m³.

Az ajánlat 33. sorszámú tételében 1 db helyett 0 db mennyiség szerepel.

Ezen részhez küldött kiegészítő tételeket az ajánlat nem tartalmazza.

2. rész: Művelődési ház és környékének felújítása:

Az ajánlat 3. sorszámú tételében a mértékegységben van eltérés: db helyett m³ van beállítva.

Az ajánlatból 74,95 m² hőszigetelés kimaradt.

Iskolakert parki sétány:

Az ajánlat 3. tétele 270 m² többlet mennyiséget tartalmaz.

Ajánlattevő ajánlata hiányosságait a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére határidőben nem pótolta, az ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 88. § (1) bekezdés e), f) pontja alapján érvénytelen.

Név: TRI-BONT Kft.

Cím: 2134 Sződ, Csörögi út 3.

Az írott oldalak sorszámozása nem történt meg az ajánlattételi felhívás VI.3.6. pontjában foglaltak ellenére.

Az ajánlat nem tartalmaz borítólapot a dokumentáció 30. pontjában foglaltak ellenére.

Az ajánlat nem tartalmaz oldalszamos tartalomjegyzéket az ajánlattételi felhívás VI.3.6. pontjában és a dokumentáció 30. pontjában foglaltak ellenére.

Ajánlattevő nem nyilatkozott a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról.

Az ajánlat nem tartalmaz iratot a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására az ajánlattételi felhívás III.2.2. pontjában foglaltak ellenére.

Az ajánlat nem tartalmaz iratot a műszaki, szakmai alkalmasság igazolására az ajánlattételi felhívás III.2.3. pontjában foglaltak ellenére.

A szerződés tervezetben az ajánlati árat nem részenként külön-külön töltötte ki a dokumentációban foglalt rendelkezés ellenére.

Az ajánlat nem tartalmazza a számlavezetőről és a számlákról szóló nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás VI.3.14. pontjában foglaltak ellenére.

Az ajánlat nem tartalmazza a kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás III.2.1. pontjában foglaltak ellenére.

Az ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjára, valamint a 71. § (3) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat az ajánlattételi felhívás VI.3.4. pontjában foglaltak ellenére.

Az ajánlat nem tartalmaz műszaki ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.

Az ajánlat nem tartalmaz pénzügyi, számlázási ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.

2. rész: Iskolakert parki sétány:

Az ajánlat 3. tételében 40,5 m³ többlet mennyiség szerepel.

3. rész: Iskola kerítés létesítése:

A pályázati anyagból ezen ajánlati rész összesítése kimaradt, de számszakilag helyes.

Ajánlattevő ajánlata hiányosságait a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére határidőben nem pótolta, az ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 88. § (1) bekezdés e), f) pontja alapján érvénytelen.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Név: Viktória-Épker Kft.

Cím: 2173 Kartal, Bocskai út 9.

Ajánlat:

Heréden

1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA

2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása 19 849 392 Ft+ ÁFA

3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA

Az adott ajánlattevő ajánlatai mindhárom rész tekintetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatok.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-

9.* Egyéb információk:-

10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:-

11.* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:2009. március 31.

12. Az összegezés elkészítésének időpontja:2009. május 25.

13. A szerződéskötés tervezett időpontja: A LEADER pályázati támogatási szerződés megkötését követő munkanapon, de legkorábban a jelen közbeszerzés eredményhirdetésének napját követő 16. napon és legkésőbb a jelen közbeszerzés eredményhirdetésének napját követő 60. napon 10.00 óra.

14. Az összegezés megküldésének dátuma:2009. május 26.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

Heréd, 2009. május 25.

kmf.

Kómár József sk.
polgármester

Peterkéné dr.Farkas Andrea sk.
körmegyező

Másolat hitelül: Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető